

Zadávací dokumentace – část 1 – Stavební práce

Stavebně technická část:

Stavební (projektová) dokumentace ke všem níže uvedeným úpravám bude zaslána po vyžádání na e-mailové adrese: sylva.sucha@vuchs.cz v období od 4. do 8. 8. 2014 a na e-mailové adrese: jana.mazankova@vuchs.cz v období od 11. do 21. 8. 2014, a to do 2 pracovních dnů od vyžádání.

Část 1:

a)

Místo určení	Popis stavebních úprav	Zahájení	Ukončení	Předpokládaná cena celkem (v Kč bez DPH)
Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníku 267, 788 13 Rapotín Přízemí hlavní budovy č. p.: 267 Parc.č.: 1898/3 Katastr. území: Rapotín 739 359	Nová okna - knihovna CPV kód: 44221100-6, 45421100-5 Jedná se o nová plastová okna, která nahrazují okna stávající, dřevěná, jejichž havarijní stav s četnými netěsnostmi vede ke značným tepelným ztrátám v prostoru knihovny s nemožností optimalizace vytápění a značnému diskomfortu pracovního prostředí v místnosti. Protipožární dveře – knihovna CPV kód: 44221220-3, 45421100-5 Do knihovny budou doplněny protipožární dveře. Rekonstruovaná plocha činí: 158,06 m2 Minimální záruční doba: 60 měsíců	III.Q 2014	IV.Q 2014	73.554,-

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projekty „Rapotín – rekonstrukce archivu a knihovny v areálu VUCHS“, zak. č. 11036 z října 2011 a „VUCHS Rapotín – Energetická opatření“, zak. č. 3114/040 z října 2013, obě PD: AGP projekční atelier s.r.o., Olomouc

b)

Místo určení	Popis stavebních úprav	Zahájení	Ukončení	Předpokládaná cena celkem (v Kč bez DPH)
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Sladařský ústav Brno, Mostecká 971/7, 614 00 Brno 3. patro budovy č. p.: 971 Parc.č.: 553 Katastr. území: Husovice 610844	Výměna podlah CPV kód: 45432100-5, 45262321-7 Ve vlastní knihovně bude nová podlahová krytina (vlasy). Jedná se o odstranění asfaltu z podloží hlavního prostoru knihovny a sjednocení výšky podloží v prostoru bývalého dřevěného podla a malých místností (sklad, archiv) a následnou pokládku nové podlahové krytiny (vlasy). V předsálí bude nová podlahová krytina – keramická dlažba.	III.Q 2014	IV.Q 2014	394.264,-
Rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace: „Oborová knihovna aplikovaného zemědělského výzkumu, Oborová knihovna VÚPS a.s., Sladařského ústavu, Mostecká 7, Brno“, New Work s.r.o., Brno, vyhotoveno v únoru 2012	Elektroinstalace CPV kód: 45310000-3 Nad podhledy bude vedena veškerá elektroinstalace. Do podhledů bude zabudováno nové osvětlení. Rekonstruovaná plocha činí: 133,30 m² Minimální záruční doba: 60 měsíců			

Část 2:

a)

Místo určení	Popis stavebních úprav	Zahájení	Ukončení	Předpokládaná cena celkem (v Kč bez DPH)
Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníku 267, 788 13 Rapotín Přízemí sociální budovy bez č. p. Parc.č.: 1898/2 Katastr. území: Rapotín 739 359 <i>Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektem: „Velká studovna“, zak. č. 13064, AGP projekční atelier s.r.o., Olomouc, vyhotoveno v listopadu 2013</i>	Stavební práce Velká studovna CPV kód: 44221000-5, 45421100-5, 45421146-9, 31524120-2, 44111400-5, 45432100-5, 45310000-3, 45000000-7 Jedná se o nová plastová okna se žaluziemi, nové plastové dveře, zazdění současného prostupu do jídelny a hlukové odizolování od prostoru jídelny. Dále nový strop – instalace podhledů a nového osvětlení. Oprava vnitřních dveří do studovny - výměna kování. Nátěry stěn. Oprava podlahy v celém prostoru. Podlaha bude ve vyznačené části rozebrána a dojde k osazení instalačních rozvodů elektroinstalace. Poté bude povrch vyhlazen a položena původní krytina (parkety). Elektronická požární signalizace (EPS) CPV kód: 45312100-8, 31625200-5 Odborná demontáž stávajících hlásičů EPS (3 ks), ochrana kabeláže, osazení hlásičů na „původní“ místa po instalaci nového podhledu. Kontrola provozuschopnosti EPS. Rekonstruovaná plocha činí: 159 m² Minimální záruční doba: 60 měsíců	III.Q 2014	IV.Q 2014	917.548,-

b)

Místo určení	Popis stavebních úprav	Zahájení	Ukončení	Předpokládaná cena celkem (v Kč bez DPH)
Agritec Plant Research s.r.o. Zemědělská 2520/16, Šumperk úpravy před vchodem a ve 2.NP hlavní budovy č. p.: 2520 Parc.č.: 240 a 526/2 Katastr. území: Dolní Temenice	Rekonstrukce WC a bezbariérového přístupu do knihovny CPV kód: 45454100-5 Budou rekonstruovány stávající sanitární prostory na bezbariérové WC v těsné blízkosti knihovny. Bezbariérový přístup je možné realizovat bez výraznějších nákladů (využití prostoru stávajícího a nevyužívaného výtahu). Náklady na bezbariérový přístup spočívají ve vybudování nájezdové rampy a instalace zvonku pro přivolání obsluhy výtahu. Elektro práce v prostoru knihovny CPV kód: 45310000-3, 72700000-7 vč. pomocného materiálu pro instalaci serveru a optického kabelu Pomocný materiál pro server - v rámci projektu byl pořízen server, který bude obstarávat provoz počítačů v knihovnické skupině. Je nutné vybudovat potřebné rozvody elektřiny a počítačové sítě. Na stěnách jednotlivých místností proto budou umístěny počítačové LAN zásuvky. Rekonstruovaná plocha činí: 8,8 m² (tj. způsobilá část z celkové rekonstruované plochy 10,5 m ²) Minimální záruční doba: 60 měsíců	III.Q 2014	IV.Q 2014	236.939,-

c)

Místo určení	Popis stavebních úprav	Zahájení	Ukončení	Předpokládaná cena celkem (v Kč bez DPH)
Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko 1.PP hlavní budovy č. p. 400 Parc.č.: 39/1 Katastr. území: Troubsko 768 715 <i>Rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace: „Rekonstrukce a modernizace prostor - Troubsko“, Ing. Pavel Kučinský, Brno, vyhotoveno v březnu 2014</i>	Rekonstrukce sociálního zařízení CPV kód: 45454100-5 Jedná se o sociální zařízení bezprostředně související s provozem knihovny. Stavební práce v prostorách studovny, knihovny a kanceláře vedoucího knihovny CPV kód: 44221100-6, 45421100-5 Jde o výměnu stávajících dřevěných oken za plastová, včetně systému zastínění. Okna budou v bílém provedení třípolohová čtyřkomorová v přibližné velikosti 170*110 cm, celkem bude vyměněno 8 ks oken. Stínící systémy budou tvořit horizontální lamelové žaluzie ve stříbrném provedení. Výměna stropních světel v knihovně a studovně CPV kód: 31524120-2 V prostorách studovny a knihovny bude vyměněno staré zářivkové osvětlení za nová reflexní světla. Rekonstruovaná plocha činí: 125 m2 (tj. způsobilá část z celkové rekonstruované plochy 163 m2) Minimální záruční doba: 60 měsíců	III.Q 2014	IV.Q 2014	129.752,-