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  smlouva  o   dílo    /2013  

uzavřená dle § 536 a násl. ustanovení zákona 531/91 Sb. (obchodní zákoník)

na provedení stavby
Čl.1 Smluvní strany:

A) ZHOTOVITEL:






Ve věcech smluvních : 





Ve věcech technických:


Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v  

IČO: 

DIČ: CZ

Bankovní spojení :

B) OBJEDNATEL:

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dle projektové dokumentace 

zpracované     
za podmínek v této smlouvě sjednaných, dílo názvu: 

„ 



 “
Tyto práce jsou financovány v rámci projektu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/ 12.0236  s názvem „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“

 
Rozsah prací: dle zpracované nabídky.

Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací předmětné zakázky, tato projektová dokumentace plně postačuje ke zpracování nabídky a případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny. 

2.2. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků, lze dohodnout  písemně dodatkem této smlouvy, po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich   provedení bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran v dodatku této smlouvy. V případě, že nebude dodatek podepsán jednou ze smluvních stran, je neplatný.  Provedení těchto víceprací, popř. méněprací  bude zapsáno ve stavebním deníku.

2.3. Plněno bude podle této smlouvy, stavebního povolení, platných právních předpisů. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a ON,TP. Zhotovitel se zavazuje provádět práce  jež jsou předmětem této smlouvy v koordinaci se zhotovitelem stavby  tak, aby dílo bylo  zdárně provedeno a ukončeno bez vzájemných škod a neshod.

2.4. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a ukončení díla na svůj náklad.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.


Zhotovitel pečlivě překontroloval objednatelem mu předanou projektovou dokumentaci a vzal v úvahu, že množství uvedená v dokumentaci jsou pouze informativní povahy a je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako pomocný podkladový materiál. Výkaz výměr je nezávazný, zhotovitel jej překontroloval a přebírá za uvedená množství zodpovědnost. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

2.6. Celé dílo bude předáno jako celek, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, o čemž bude pořízen zápis předání, včetně dokladů  o  zkouškách  a  revizích a  projektové dokumentace dle skutečného provedení  díla v jednom  vyhotovení, geometrického zaměření skutečného provedení stavby, osvědčení, atestů a záručních listů.

2.7.  Zhotovitel  zajistí   provedení  veškerých  zkoušek  potřebných  pro  převzetí  stavby  daných platnými předpisy, projektovou dokumentací a stavebním povolením včetně kolaudace stavby.

2.8.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály  a  technologie,  než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy  a  platnými  technickými normami. Objednatel si vyhrazuje právo  měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. Při  realizaci  stavby  mohou  být  zhotovitelem  nabízeny  nové  výrobky a materiály, které by stavbu  zlevnily  a  v  konečném  efektu  zvýšily  kvalitu  a  užitnou  hodnotu  díla.  Tyto  materiály mohou být použity pouze po odsouhlasení ze strany objednatele.

Čl.3. Spolupůsobení objednatele

3.1. Předat staveniště zhotoviteli 5 dnů před zahájením prací dle harmonogramu  (a nabytí právní moci stavebního povolení.) včetně pravomocného stavebního povolení

3.2. Upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla a tyto zapsat do stavebního deníku.

3.3. Provádět průběžnou kontrolu realizace díla.

Čl.4. Termíny realizace díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:





zahájení prací:
  








ukončení prací :    
 
4.2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto   provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

4.3. Objednatel má právo změnit termíny plnění zakázky v návaznosti  na schválení a uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce dříve, než mu objednatel písemnou formou sdělí, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla. V návaznosti na toto sdělení se smluvní strany zavazují upravit termíny plnění a zhotovitel sestavit a obě strany odsouhlasit věcný a finanční harmonogram stavby.

4.4. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením,  vyklizením  a  předáním díla a staveniště objednateli  včetně  podkladů ke kolaudačnímu řízení a  dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o čemž účastníci pořídí  zápis o  předání a převzetí stavby. Zhotovitel zajistí kolaudaci stavby jako součást dodávky a ceny.

4.5 Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani užívání nebrání.

Čl.5. Cena plnění

5.1.Cena díla je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je členěna na cenu bez DPH a samostatně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení vč geodetického zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, zajištění podkladů, průběhu a vlastní kolaudace, rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je cena maximálně možná je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy platnými v sobě zpracování nabídky a to především zák.č. 526/90 Sb. a vyhláškou č.580/90 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, je závazná po celou dobu výstavby a po dobu jednoho roku od termínu dokončení stavby.

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran. Položkový rozpočet tvoří nedílnou přílohu této smlouvy:


     Smluvní cena díla:



            DPH                      :


            Celková cena díla:
  

Sazba DPH bude zhotovitelem vyúčtována v procentuelní výši dle zákona 235/2004 v platném znění v době uskutečnění jednotlivých plnění.
5.2. Nabídková cena je platná po celou dobu provádění zakázky. Vzniknou-li na stavbě případné méně práce nebo vícepráce, budou  řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto méně práce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bez souhlasu objednatele nebo zhotovitele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce účtovány. Ceny  případných  víceprací   nebo   méněprací  budou  účtovány   ve  stejné  cenové  úrovni jako ceny obsažené v rozpočtu, který odsouhlasil objednatel při podpisu této smlouvy

 5.3. Zhotovitel bude respektovat případné požadavky na změny  projektu  objednatele v průběhu výstavby.                     Objednatel je   povinen tyto změny uplatnit dostatečně včas, včetně předání potřebných podkladů pro provádění.

5.4. Ve  smluvní  ceně  je   zahrnuta  úhrada  všech  dalších  možných   poplatků   souvisejících s vlastní realizací díla, jakož i práce a dodávky, které jsou  obsaženy  v  zadávací dokumentaci.

5.5. V  uvedené  ceně  jsou  zahrnuty   i   všechny   vedlejší  rozpočtové  náklady,  kompletační přirážka zhotovitele a kolaudace stavby.

5.6. Úprava  smluvní  ceny  v  průběhu  realizace  stavby  je  možná  pouze  na  základě  dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:

a) že budou vypuštěny některé  práce nebo že bude provedena záměny materiálů  a dodávek  zlevňující stavbu,

b) že bude prodloužen termín dokončení prací z důvodu na straně objednatele,

c) že budou požadovány některé práce, které nebyly zahrnuty v předané projektové dokumentaci 

Čl.6. Fakturace a platba

6.1.Úhrada   za  provedené  stavební   práce  bude    provedena   v celkové výši po předání díla, které bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků. 
6.2.Splatnost  faktury, odsouhlasené na základě skutečně provedených prací, byla dojednána  na 30 kalendářních dnů  ode dne   jejich doručení. 

6.3. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši nebo neúplnou, má objednatel právo vrátit tuto fakturu ve   lhůtě splatnosti s uvedením důvodu neuhrazení, rovněž musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona. Přílohou  každé faktury bude soupis prací odsouhlasený zástupcem objednatele.
6.4. Oceněné soupisy skutečně provedených  prací  předloží  zhotovitel objednateli ke schválení po uplynutí sledovaného období, ve kterém byly práce provedeny. Objednatel je povinen vrátit tyto soupisy nejpozději do pěti pracovních dnů potvrzené nebo s připomínkami  zpět zhotoviteli.

6.5. Každá faktura bude obsahovat tyto údaje:


a) označení faktury její číslo, DIČ, IČ


b) název a sídlo objednatele a zhotovitele


c) předmět plnění dle smlouvy (zkráceně)


d) den vystavení a splatnost faktury


e) označení peněžního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele 


f) cena provedených prací


g) DPH v plné výši


h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední pracovní    

            den měsíce ve kterém byly práce provedeny


i)  účtovaná částka


j) v příloze podrobný položkový rozpis prací a specifikace dodávek, 
           potvrzený TDI


k) razítko firmy a podpis zhotovitele


l)  údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

6.6. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchylně   od   smlouvy,   nesmí   zařazovat   do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je objednatel dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.

6.7. Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou oceněny obdobným způsobem jako práce obsažené v nabídce zhotovitele. 

6.8. Faktura bude doručena objednateli na adresu:
Čl.7. Smluvní sankce

7.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu, dohodnutém ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tato smluvní sankce  není považována jako lichva a je dohodnuta a schválena oboustranně.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 %  z dlužné  částky za každý den prodlení. Tato smluvní sankce není považována jako lichva a je  dohodnuta a schválena oboustranně.

7.3. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě z prodlení sjednaného termínu odstranění případných vad díla. Smluvní  pokutu 100,- Kč za každý den prodlení  se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli. Tato smluvní sankce  není považována jako lichva a je dohodnuta a schválena oboustranně.

7.4. Smluvní strana, které byla smluvní sankce vyúčtována, je povinna do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování, smluvní sankci zaplatit.

Čl.8. Staveniště

8.1.Objednatel předá staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít práce. Požadavky na rozsah  staveniště a místo vyklizení budou předány písemně 5 dní předem zhotoviteli.

8.2.Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.

8.3.Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny.

8.4.Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně hradí objednatel. Poplatky a případné pokuty za delší než dohodnutý čas užívání hradí zhotovitel po dobu prodlení. 

8.5.Dodávku elektrické energie, vodného a stočného vzniklé z důvodu  realizace této akce, hradí zhotovitel a zajistí na vlastní náklady měření.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele(TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do 10 dnů po skončení a předání stavby.

8.6.Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a   nedodělků. 

8.7.Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si  určí  objednatel.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že   je  bude   plně   respektovat  a  přizpůsobí   práce požadavkům objednatele.

8.8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
Čl.9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejpozději 5 dní před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.

9.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel tyto dokumenty:

· atesty, revizní zprávy, doklady o zkouškách, záruční listy zabudovaných zařízení , dokumentaci skutečného provedení, stavební povolení, doklad o splnění podmínek daných veřejně-správními orgány, doklad o likvidaci odpadů, měření hodnot zateplení atd. vše ve dvojím provedení.

9.3. O převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost       provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 5 dnů, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu  objednatel vysloveně uvede, zda dílo přejímá, nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Zápis o předání a převzetí  podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise  neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

9.4.  Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu       objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků má objednatel právo  pozastavit platbu za vyfakturované dílo a to do výše 10 % z celkové ceny díla.

9.5.Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla,    uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

9.6. Zhotovitel  připraví  před  zahájením  přejímacího  řízení  veškeré  doklady  a  dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby. Jedná se zejména o:

- 1 x dokumentaci skutečného provedení stavby

- geodetické zaměření skutečného stavu


- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků


- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další

9.7. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem odstranění případných reklamovaných vad.

Čl. 10. Odpovědnost za vady, záruka

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a prohlašuje, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy v záruční době bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

 Záruční doba:

60 měsíců  

Na výrobky , které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.Záruční doba počíná běžet dnem předání celého díla objednateli, a po odstranění vad a  nedodělků z přejímacího řízení.
10.2. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém,způsobeném prováděním díla, je tyto škody zhotovitel  povinen odstranit v co nejkratším termínu, vlastním nákladem a vlastními prostředky.

10.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do 10ti dnů od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned, na základě telefonického nahlášení. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady nenese odpovědnost,  budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny.

10.4. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba a to o dobu od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace doručená zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Čl.11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

· neprovádí-li  zhotovitel bez příčin na straně objednatele náležitě dílo nebo bezdůvodně zastaví provádění díla

· dle ust. § 550 obch. zákoníku

· v dalších případech stanovených obch. Zákoníkem
· Objednatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část  za předpokladu, že výdaje na toto plnění budou prohlášeny za nezpůsobilé k podpoře z OP VaVpI, případně nebude vůbec dotace z OP VaVpI poskytnuta.
11.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem .

Čl.12. Podmínky provádění díla

12.1. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.

12.2. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně.

12.3. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich  výstavbou a užíváním nevznikla  škoda   na  pozemcích  objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel.

12.4. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost. 

12.5. Zhotovitel zajistí samostatné měření odběru vody a el. energie v místě odběru. Náklady s tímto spojené jsou zhotovitelem zakalkulovány v ceně za dílo. 

12.6. Zhotovitel   přebírá  v  plném  rozsahu   odpovědnost   za  vlastní  řízení   postupu  prací,  za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob  v prostoru staveniště během  realizace díla. Po  celou  dobu  provádění  díla  zajistí      zhotovitel  bezpečnost zdraví  a  provozu  zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti  a  odpovídá  za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením  jemu,  objednateli nebo  třetím  osobám.  Zhotovitel   zodpovídá  za  dodržování pořádku na staveništi   a   za  dodržování   všech   předpisů   souvisejících  s  tvorbou  a   ochranou  životního      prostředí.   Zhotovitel    odpovídá   za   provádění   prací  v  požadované    kvalitě    a stanovených termínech, v souladu s projektovou dokumentací,  stavebním  povolením  a  platnými právními normami.

12.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a na  své  náklady  odstraňovat  odpady a nečistoty   vzniklé  při  provádění  prací.   Doklady   o   uložení   odpadu   předloží  zhotovitel  ke kolaudačnímu řízení.

12.8. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám,  včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. 

12.9. Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky a v případě potřeby  případné  subdodavatele projedná předem s objednatelem.

12.10. Povolení a dočasné užívání veřejných ploch na výkopy  obstará zhotovitel.

12.11. Provozní,  sociální  případně  i  výrobní  zařízení    staveniště   si   zabezpečuje  zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

12.12. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  objednatel,   že  zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je  objednatel   oprávněn   dožadovat  se  toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě  mu  k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12.13. Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit   znalecký   posudek.   V   případě,  že  jeho  výsledek  ukáže  oprávněnost   pochyb   či   námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

12.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo jeho pojištěním popř. střežením. Doklad o pojištění je povinen na požádání  předložit objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném  díle  nese  od  předání   staveniště  do převzetí celého díla objednatelem zhotovitel.

12.15. Další postup a provádění díla se bude řídit „organizační a ekonomickou nabídkou“, která je součástí smlouvy o dílo.

Čl.13. Provádění kontrol

13.1. Objednatel  kontroluje  provádění  prací  dle  projektové  dokumentace  a  má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

13.2. Zhotovitel  umožní   objednateli  vykonávat  technický  dozor  a  to  v   rozsahu   oprávnění uvedených ve vyhlášce č. 378/92 Sb. 

13.4. Zhotovitel rovněž umožní vykonávat projektantovi autorský dozor.

13.5. Kterákoliv   ze  smluvních  stran   má   právo   svolávat   poradu - kontrolní   den   k   řešení problémů souvisejících s realizací díla a  to  zápisem  ve   stavebním  deníku  nejméně 5 dnů před termínem konání.

Čl.14. Další ujednání

14.1.Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

14.2 .Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznačeny veškeré údaje , důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený dozor objednatele a GP, pověřený autorským dozorem.Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem do stavebního deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy. Kopie veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu ve stavebním deníku.  V případě, kdy zhotovitel  nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu  do   pěti pracovních  dnů   svoje   vyjádření.  V  opačném   případě se  má  za  to,  že  s  obsahem  záznamu  souhlasí.  Stejný režim se uplatní i ohledně dalších osob, které  se  budou  podílet  na  provádění  díla.Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku nezakládají nárok na změnu smlouvy o dílo.

14.3. Při provádění díla jinou osobou  má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná. V případě, že bude dílo provádět jiná osoba má zhotovitel  povinnost o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si souhlas, že tato třetí osoba bude tyto práce provádět a že s ní objednatel souhlasí.

14.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Tyto překážky se považují za to, že je nemohl zhotovitel předpokládat. Zhotovitel je povinen si předem stavbu prohlédnout a případně upozornit na nemožnost provedení díla.
14.5. Na veškerých výstupech zakázky, zadávací dokumentaci, smlouvě a všech dalších relevantních dokladech musejí být obsaženy prvky publicity, a to v souladu s  čl. 8 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidly pro publicitu.

14.6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, tj. projekt OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění), vždy však nejméně po dobu 10 (deseti) let po skončení plnění zakázky (za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy – např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen archivovat veškeré účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 (deset) let od ukončení projektu ze strany ESF způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. To ustanovení je platné i pro případné subdodavatele.

Čl 15.Platnost smlouvy

15.1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

15.2. Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

15.3. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a  nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.






V ………………..  dne
Za objednatele:







za zhotovitele:


