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Příloha č. 2
Účastník výběrového řízení v návrhu Smlouvy o dílo řádně a správně doplní údaje na vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

SMLOUVA O DÍLO – návrh

(obchodní podmínky)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

A) OBJEDNATEL:
VÚCHS Rapotín, s. r. o. 
se sídlem:


Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13  


zastupuje:
Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti

IČ:
25370596

DIČ:
CZ699002721

bankovní spojení:     
Komerční banka, a.s., Šumperk, č.ú. 5874850287/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C/15574
B) ZHOTOVITEL:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastupuje 


  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČ: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DIČ: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
bankovní spojení: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
vedený u rejstříkového soudu  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Čl. 2 Vymezení pojmů

2.1. Objednatelem je zadavatel zakázky s názvem „STÁJ PRO JALOVICE“ (dále jen „Zakázka“), která bude částečně financována z dotačních prostředků poskytnutých v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“), a která byla zadána dle pravidel a metodik PRV, po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zak. číslo 1220005873 pro realizaci stavby s názvem „RAPOTÍN - STÁJ PRO JALOVICE“ a dokumentace technologické části. Dokumentaci zpracoval FARMTEC a. s. v roce 2018 a je přílohou zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zakázku „STÁJ PRO JALOVICE“. 
2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Čl. 3 Prohlášení

3.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3.2. Osoby objednatelem pověřené:

a) 
k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

Ing. Ondřej Kopp, jednatel (mobil 602 722 901)

b)
k jednáním o technických záležitostech:

Ing. Ondřej Kopp, jednatel (mobil 602 722 901)

c) 
k jednáním a úkonům v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, kontroly soupisu provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací (technický dozor investora – TDI):

- bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

3.3. Osoby zhotovitelem pověřené:

a) 
k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

………………………… (mobil: ……..…..) [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

b) 
k jednáním o technických záležitostech:

………………………… (mobil: ………….) [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

3.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 3.2. a 3.3. pod písm. a).

3.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.
3.6. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy mu byla předána projektová dokumentace, že se s ní detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, že ji přezkoumal a prověřil a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou provést dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na dílo kladené touto smlouvou. Toto prohlášení nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
3.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborně péče seznámil s rozsahem a povahou díla i místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci, že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. 

Čl. 4. Předmět smlouvy

4.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle příslušné dokumentace, zadávacích podmínek a položkového rozpočtu s výkazem výměr. Objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v článku 7. této smlouvy.

4.2.  Rozsah prací: dle zpracované nabídky. Provedení menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele lze dohodnout písemně dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich provedení. V případě, že nebude dodatek podepsán jednou ze smluvních stran, je neplatný. Provedení těchto víceprací, popř. méněprací  bude zapsáno ve stavebním deníku. 
4.3. Plněno bude podle této smlouvy, stavebního povolení, platných právních předpisů. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a ON,TP. 

4.4. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a ukončení díla na svůj náklad.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části.

4.6. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro předání a převzetí stavby daných platnými předpisy, projektovou dokumentací a stavebním povolením včetně kolaudace stavby. Dílo bude předáno po jeho úplném dokončení, ve sjednaném termínu, o čemž bude pořízen zápis o předání, včetně předání dokladů o zkouškách a revizích a projektové dokumentace skutečného provedení díla, geometrického zaměření skutečného provedení stavby, osvědčení, atestů, záručních listů a pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
4.7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. Tyto materiály mohou být použity pouze po odsouhlasení ze strany objednatele.

Čl. 5. Změny díla

5.1. Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

5.2. Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. 

5.3. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu (tzv. méněpráce), zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přirážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

5.4. Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Za podstatnou se považuje taková změna, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu předmětu plnění.

Čl. 6. Termíny realizace díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:


Předání a převzetí staveniště: 1. 10. 2019
       Zahájení stavebních prací: do 15ti dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 9. 2020


Předání a převzetí díla: nejpozději do 31.10.2020.
6.2. Nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram realizace díla. 

6.3. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn kolaudací. Staveniště bude vyklizeno a předáno objednateli, budou předány doklady o předepsaných zkouškách a revizích. Zhotovitel zajistí kolaudaci stavby jako součást dodávky a ceny.

6.4. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Čl. 7. Cena plnění

7.1. Cena díla je dohodnuta jako cena pevná. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, projektovou dokumentaci skutečného provedení vč geodetického zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, zajištění podkladů, průběhu a vlastní kolaudace, rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je cena maximálně možná a je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, je závazná po celou dobu plnění a po dobu jednoho roku od termínu dokončení stavby.

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran. Položkový rozpočet tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
Smluvní cena díla v Kč bez DPH,          DPH,           cena vč. DPH [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]: 
            ……………………           ..….…………
        ……..……..………

DPH bude zhotovitelem vyúčtována dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění v době uskutečnění zdanitelného plnění.

7.2. Vzniknou-li na stavbě případné méněpráce nebo vícepráce na základě dodatečného požadavku objednatele, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto méněpráce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bez souhlasu obou smluvních stran a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce účtovány. Ceny případných víceprací nebo méněprací  budou účtovány ve stejné cenové úrovni jako ceny obsažené v rozpočtu, který odsouhlasil objednatel při podpisu této smlouvy.
 7.3. Zhotovitel bude respektovat případné požadavky na změny projektu objednatele v průběhu výstavby. Objednatel je povinen tyto změny uplatnit dostatečně včas, včetně předání potřebných podkladů pro provádění.

7.4. Ve smluvní ceně je zahrnuta úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla, jakož i práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

7.5. V  uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka zhotovitele a kolaudace stavby.

7.6. Změna smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:

· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.). 
7.7. Případná změna ceny bude vždy sjednána písemně, formou dodatku k této smlouvě.
Čl. 8. Fakturace a platba
8.1. Zhotovitel bude jednou měsíčně (nejpozději 5. kalendářní den v měsíci) předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci. Objednatel je povinen vrátit tyto soupisy nejpozději do pěti kalendářních dnů potvrzené nebo s připomínkami zpět zhotoviteli. 
8.2. Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, doručených na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději do 15. kalendářního dne za předchozí měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost dílčích daňových faktur je 30 dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli. Součástí všech faktur je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
8.3. Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po úplném ukončení, předání a převzetí díla. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem protokolu o předání a převzetí díla, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, a v případě zjištění vad a nedodělků až po sepsání a oboustranném podpisu zápisu o jejich odstranění. Splatnost konečného daňového dokladu je 30 dnů od data doručení.

8.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

8.5. Všechny fakturované stavební práce, dodávky a služby budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. 

8.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

8.7. Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

8.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

8.9. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.

8.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

Čl. 9. Smluvní sankce

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dohodnutém ve smlouvě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednaná smluvní sankce není považována za lichvu a je dohodnuta a schválena oboustranně.

9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Takto sjednaný smluvní úrok není považován za lichvu a je dohodnut a schválen oboustranně.

9.3. Smluvní strany se dohodly na smluvní sankci - poplatku z prodlení sjednaného termínu odstranění případných vad díla v záruční době. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednává se smluvní pokuta ve výši  10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Takto sjednané smluvní sankce nejsou považovány za lichvu a jsou dohodnuty a schváleny oboustranně.

9.4. Smluvní strana, které byla smluvní sankce vyúčtována, je povinna do čtrnácti dnů po obdržení vyúčtování smluvní sankci zaplatit.
Čl. 10. Staveniště, podmínky provádění díla

10.1. Staveništěm se rozumí pozemky, na nichž bude dílo prováděno. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.

10.2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny.

10.3. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně hradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než dohodnutý čas užívání hradí zhotovitel. 
10.4. Dodávku elektrické energie, vodného a stočného hradí zhotovitel a zajistí na vlastní náklady měření. 
10.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. Doklady o uložení odpadu předloží zhotovitel ke kolaudačnímu řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků. 

10.7. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel.  Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.

10.8. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

10.9. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou a užíváním nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel. 
10.10. Vytýčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost. 

10.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zodpovídá za dodržování všech předpisů souvisejících s tvorbou a ochranou životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech, v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.

10.12. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná.
10.13. Zhotovitel bere na vědomí, že změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
10.14. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

10.15. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod na vyloučení se považuje zejména:

·   nedostatečná kvalita poddodávky,

·   nedodržování projektové dokumentace,

·   opakované porušení povinností zhotovitele, včetně dodržování pořádku na staveništi;
·   opakované porušení stanovených technických podmínek,
·   neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy o dílo.

10.16. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Náklady spojené s činností koordinátora bezpečnosti práce nese zhotovitel.
10.17. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

10.18. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí celého díla objednatelem zhotovitel. 
10.19. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu provádění díla bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky v minimální výši 20 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti zhotovitele činí 10% z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu  plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

10.20. Zhotovitel je dále povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na celou dobu provádění díla až do termínu jeho předání a převzetí. Pojistná smlouva musí postačovat k pokrytí veškerých škod způsobených při provádění díla, s limitem plnění minimálně 28 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti zhotovitele činí 10 % z případné škodné události. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy. 
10.21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn dílo přerušit.
Čl. 11. Provádění kontrol

11.1. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Ve stavebním deníku budou zaznačeny veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený dozor objednatele. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole způsobem sjednaným v čl. 15 a zápisem do stavebního deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy. Kopie veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu ve stavebním deníku.  V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření.  V  opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  Stejný režim se uplatní i ohledně dalších osob, které se budou podílet na provádění díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku nezakládají nárok na změnu smlouvy o dílo.

11.2. Objednatel kontroluje průběžně provádění díla dle projektové dokumentace, a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla a tyto zapsat do stavebního deníku.
11.3. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat  poradu - kontrolní  den k řešení problémů souvisejících s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání.
11.4. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi.

11.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11.6. Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek.  V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

Čl.12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno a převzato po jeho úplném dokončení. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla a zajistí pořízení zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel vyzve nejpozději 5 dní před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.

12.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel atesty, revizní zprávy, zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků, záruční listy zabudovaných zařízení, návody k obsluze, dokumentaci skutečného provedení (a to i na elektronickém nosiči dat, např. CD), geodetické zaměření skutečného stavu, doklad o splnění podmínek daných veřejně-správními orgány, doklad o likvidaci odpadů atd. Součástí předání a převzetí díla bude pravomocné souhlasné kolaudační rozhodnutí na celé dílo podle této smlouvy.
12.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 5 dnů, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda dílo přejímá, nebo z jakého důvodu převzetí odmítá. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

12.4. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. 

12.5. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

12.7. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem odstranění případných reklamovaných vad.
Čl. 13. Odpovědnost za vady, záruka

13.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a prohlašuje, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy v záruční době bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

13.2. Záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. 

13.3. Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku minimálně v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
13.4. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém, způsobeném prováděním díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit do 30 kalendářních dnů od zjištění škody, vlastním nákladem a vlastními prostředky.

13.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do deseti kalendářních dnů od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned, na základě telefonického nahlášení. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady nenese odpovědnost, budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny.

13.6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba, a to o dobu od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace doručená zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Čl.14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

14.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované

· zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění

· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení

· u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem min. jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

14.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

14.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak. 

14.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Čl 15. Doručování smluvním stranám 

15.1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy musí být učiněny v písemné nebo elektronické formě. Písemné dokumenty musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou pátým kalendářním dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.

15.2. Informace a oznámení sdělené prostřednictvím e-mailu jsou považovány za doručené okamžikem zpětného potvrzení o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.  

15.3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně nebo e-mailem, jinak se k nim nepřihlíží.  

Čl 16. Závěrečná ustanovení
16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku.
16.2. Zhotovitel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo kteří poskytnou zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.
16.3. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými, očíslovanými oboustranně potvrzenými dodatky. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
16.4. Veškerá právní jednání v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.
16.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
16.6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy o dílo. 
16.7. Objednatel je oprávněn zpřístupnit obsah této smlouvy poskytovateli dotace.
16.8. V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od smlouvy nebo způsobující její neplatnost. Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě, kdy dojde ke sporu, který nebude možno odstranit jednáním mezi stranami, bude spor řešen prostřednictvím místně příslušného obchodního soudu Zhotovitele. 
16.9. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
16.10. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o dílo, že je jim obsah této smlouvy znám v celém rozsahu, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.
16.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1
Položkový rozpočet, podepsaný oprávněnou osobou

Příloha č. 2
Seznam poddodavatelů (ve výběrovém řízení je doložen samostatným dokumentem)
V …………… dne …………


V …………… dne …………



Za objednatele:




za zhotovitele:

………………………….



……………………………
      Ing. Ondřej Kopp
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